
市町村 数量 単位 単価

152.9 ｍ 17,500

100.8 ｍ 19,200

3 基 1,230,000

121.9 ｍ 27,500

6 組 759,000

6 組 1,170,000

115 ㎡ 12,500

115 ㎡ 22,900

306 ㎡ 13,700

306 ㎡ 21,700

2 枚 53,200

10 枚 53,200

2 枚 72,200

10 枚 72,200

363 掛㎡ 23,100

363 掛㎡ 22,100

秦野市

平塚市

メッシュフェンス（外忍返付） H=2000
現着価格
固定式

手動片開き　ノンレール H=1800ｍ　有効開口W=5.0ｍ 現着価格

第５回調査

資材名 規格 備考

メッシュフェンス（外忍返付） H=1800
現着価格
固定式

アルミ製転落防止フェンス
（日本下水道事業団準拠品）

H=1100　ﾍﾞｰｽﾎﾟｽﾄﾀｲﾌﾟ固定式
現着価格
アルミニウム製手すり

剥落防止工

材工共 壁高欄部側面
横向き作業
連続繊維シート(昼間施工)
メーカー：菊水化学工業
吊り足場での作業

日施工量も教授願います
日施工量：12㎡

剥落防止工

材工共 壁高欄部側面
横向き作業
厚膜柔軟型ポリウレア樹脂はく落防止工
法(昼間施工)
メーカー：日本ペイント
吊り足場での作業

日施工量も教授願います
日施工量：19.3㎡

縦型緩衝ピン φ85×310

アンカーバー、ＣＨＲ緩衝材、１種
ナット、押さえプレート、スペー
サー、受台、ベースプレート、調整
リングの関連部材含

縦型緩衝ピン φ100×385

アンカーバー、ＣＨＲ緩衝材、１種
ナット、押さえプレート、スペー
サー、受台、ベースプレート、調整
リングの関連部材含

勾配調整プレート　FILL PL
SS400 80mm×36mm×680mm
加工7mm～33mm

勾配調整プレート　FILL PL
SS400 80mm×36mm×680mm
加工8mm～34mm

剥落防止工

材工共　床版部下面
上向き作業
連続繊維シート(昼間施工)
メーカー：菊水化学工業
吊り足場での作業

日施工量も教授願います
日施工量：9㎡

剥落防止工

材工共　床版部下面
上向き作業
厚膜柔軟型ポリウレア樹脂はく落防止工
法(昼間施工)
メーカー：日本ペイント
吊り足場での作業

日施工量も教授願います
日施工量：30.7㎡

セーフティＳＫパネル 材工共(設置撤去含) 期間：４ヶ月 日施工量：30掛㎡

セーフティＳＫパネル 材工共(設置撤去含) 期間：３ヶ月 日施工量：30掛㎡

勾配調整プレート　FILL PL
SS400 155mm×32mm×620mm
加工5mm～28mm

勾配調整プレート　FILL PL
SS400 155mm×32mm×620mm
加工6mm～29mm


